

PSAC_C/D 光点对准工装机械加工合同

需方单位（甲方）：中国科学院合肥物质科学研究院
供方单位（乙方）：合肥合光精密仪器有限公司

合同编号：
签订日期：2024.5.12

经甲乙双方充分协商决定，一致同意依照《中华人民共和国民法典》签订此合同，甲方委托乙方加工产品如下：

一、名称、型号、数量、加工周期、金额

产品名称	型号规格	数 量	单价（元）	总金额（元）	加工周期	备 注
光点对准工装	非标（详见附件）	1 套	653910	653910	2 个月	
			总计：	653910.00		
合计：人民币金额（大写，含税）陆拾伍万叁仟玖佰壹拾元整						

- 二、质量要求、技术标准：形状公差符合 GB1184-H，尺寸公差按 GB1804-f，零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。表面黑色阳极化处理。
- 三、技术资料、图纸提供办法及保密要求：甲方提供的图纸乙方不得向第三方泄露。
- 四、交货周期：30 个工作日；交（提）货方式及地点：乙方负责货物运送至甲方单位。
- 五、验收标准、方法：甲方收货 20 个工作日内，按技术要求进行验收，各项指标符合甲方要求方可完成验收。
- 六、结算方式：货到付款，本合同项下的全部货物运至甲方现场，交付甲方并经甲方验收合格，凭乙方开具合同全额的税务发票，甲方于 20 个工作日内向乙方支付合同总额货款，即小计人民币金额（大写）：陆拾伍万叁仟玖佰壹拾元整（¥653910.00 元）
- 七、违约责任：乙方不能按期交货，除甲方原因和人力不可抗拒因素外，乙方应向甲方偿付延期违约金，每逾期一日按合同总金额的 0.05% 计算，违约金合计不超过合同总金额的百分之十。
甲方延期付款时，除乙方原因和人力不可抗拒因素外，应向乙方偿付违约金，每逾期一日按应付金额的 0.05% 计算，违约金合计不超过合同总金额的百分之十。
- 八、解决合同纠纷方式：本合同项下的争议由甲乙双方协商解决，协商不成的，争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
- 九、甲方委托乙方开发、加工合同产品过程中，向乙方提供的所有设计图纸、设计方案、技术资料及乙方利用上述信息所产生的智力成果的知识产权归甲方所有；未经甲方书面许可，乙方不得以任何方式披露、使用或允许第三人披露、使用上述信息，也不得用作合同约定外的其他用途。如违反此项规定造成损失的，甲方有权追究乙方相应的法律责任。
- 十、其它约定事项：本合同一式 4 份，甲方 3 份，乙方 1 份，复印件、传真件具有同等效力。如有未尽事宜，双方协商解决。

需方单位：（甲方）中国科学院合肥物质科学研究院 地 址：安徽省合肥市蜀山区蜀山路 350 号 法定代表人：刘建国 委托代理人：张明 电 话：15556520513 税 号：12100000717806520 开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥科学岛支行 账 号：1302 0119 0926 8900 027	供方单位：（乙方）合肥合光精密仪器有限公司 地 址：安徽省合肥市蜀山区井岗镇蜀山路 350 号 9 号厂房 法定代表人：张黄 委托代理人：张黄 电 话：0551-66391589 税 号：91340104MA2WAC44E 开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥董铺支行 账 号：1302 0159 0020 0000 628
---	--

附件:

PSAC-CD 光点对准工装清单					
序号	名称	代号	单套数量	材料	金额
1	EQ-99 转接板	F0107-98-01-01-01	1	6061	36200
2	聚焦组件支架	F0107-98-01-02-01	1	6061	34850
3	聚焦镜筒	F0107-98-01-02-02	1	6061	32110
4	光阑支架	F0107-98-01-03-01	1	6061	31870
5	准直镜支架	F0107-98-01-04-01	1	6061	31520
6	手动衰减片支架	F0107-98-01-05-01	1	6061	31000
7	电动衰减片支架	F0107-98-01-05-02	1	6061	32000
8	滤光片轮转接板	F0107-98-01-06-01	1	6061	42600
9	聚光镜支架	F0107-98-01-07-01	1	6061	42300
10	光纤调整架转接板	F0107-98-01-08-01	1	6061	26200
11	光源箱体底板	F0107-98-01-09-01	1	6061	53000
12	光源箱体侧板-4	F0107-98-01-09-02	1	6061	31650
13	光源箱体侧板-1	F0107-98-01-09-03	1	6061	31650
14	光源箱体侧板-2	F0107-98-01-09-04	1	6061	31650
15	光源箱体侧板-3	F0107-98-01-09-05	1	6061	31650
16	光阑基板	F0107-98-01-09-06	1	6061	35600
17	遮光板	F0107-98-01-09-08	1	6061	42000
18	箱体盖板补充	F0107-98-01-09-09	1	6061	26500
19	光源接插件转接板	F0107-98-01-09-10	1	6061	29560
合计 (含税)					653910